



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ  
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Изх. № ПО-04-3/10.06.2016 г.

ДО

**УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Изготвяне на Екологична оценка на проекта на План за управление на риска от наводнения за Западнобеломорски район за басейново управление“**

**ОТНОСНО:** Постъпили въпроси по открита процедура - публично състезание с предмет: „Изготвяне на Екологична оценка на проекта на План за управление на риска от наводнения за Западнобеломорски район за басейново управление“

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ/ГОСПОДА,**

Във връзка с постъпили в Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ по имейл писмени въпроси на 08.06.2016 г., на основание чл. 180, ал. 2 от ЗОП, даваме следните разяснения:

Въпрос:

Съгласно изискванията на Раздел X.3 Доклади и продукти от изпълнението на ред № 2 Втори Доклад на таблицата е изписано, че втори доклад следва да се придаде през III-ти месец от датата на сключване на договора, с изисквания/съдържание: „Втори доклад представя изпълнението на т. VI.2. от настоящото Техническо задание: **Втори етап Изготвяне на ЕО и ОС на Проекта на ПУРН:** 1.изготвяне на задание за обхвата на ЕО, както и схема за консултации и провеждане на консултации по обхвата на ЕО на проекта на ПУРН на ЗБР; 2.Изготвяне на проект на Доклад за ОС проекта на ПУРН на ЗБР; 3. Изготвяне на проект на доклад за ЕО; 4. отразяване на резултатите от обществените консултации предоставени от Възложителя по Проекта на ПУРН и Доклада по ЕО в окончателния Доклад по ЕО; 5. внасяне на документация по ЕО в МОСВ за подготовка на заседание на Междуведомствена комисия ( МК) - специализиран състав на ВЕЕС към МОСВ – съгласно чл. 23 от Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО на планове и програми и въпроси:

1. Става ли въпрос за техническа грешка в сроковете посочени в Техническото задание на обществената поръчка?

2. Ако посочените срокове не са техническа грешка кога Възложителят предвижда Изпълнителят да изпълни заложените с Техническото задание дейности от т. VI.2. Втори етап, предвид на това, че процедурно заложените срокове в Наредбата за ЕО и Наредбата за ОС не подлежат на коментар и промяна, тъй като са законово определени и като продължителността им е повече от времето заложено в Техническото задание за изпълнение на т. VI.2. Втори етап, което заложено време би следвало да включва времето на Изпълнителя (за разработване на исканите документи), времето на Възложителя (преглед на предадените разработки и внасянето им на компетентния орган) и процедурното време?

Отговор:

**1. Уведомявам Ви,** че в Техническото задание на откритата процедура – публично състезание не е допусната техническа грешка и посочените срокове са коректно изписани. Сроковете са съкратени с оглед малкото време, с което Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ разполага за изготвяне на ЕО/ОС на ПУРН. Същото е видно и от определения по-кратък срок за получаване на оферти, тъй като са налице обстоятелства, които изискват спешно възлагане на настоящата поръчка с предмет: "Изготвяне на Екологична оценка на проекта на План за управление на риска от наводнения за Западнобеломорски район за басейново управление". Мотивите за което са следните: Планът за управление на риска от наводнения

/ПУРН/ беше изготвен със значително закъснение на сроковете определени по Директивата за наводненията и Законът за водите. Крайният срок за представяне на ПУРН пред Министъра на околната среда и водите е началото на м. декември 2016г., след което, до 31.12.2016г. ПУРН трябва да бъде внесен за разглеждане и утвърждаване от Министерски съвет. ПУРН не може да бъде докладван пред Министъра на околната среда и водите, без да му бъде изготвена ЕО/ОС, на основание чл.83,ал. 1 от ЗООС, като условията и реда за това са регламентирани в Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми. Като се има в предвид, че обществената поръчка се обявява за втори път, а пропуснатото време за провеждането и за първи път е 6 мес., се налага обществената поръчка да бъде проведена във възможнонай-кратките срокове, които ЗОП позволява, така че да бъде осигурено навременно изготвяне на ЕО/ОС на ПУРН и внасянето му за разглеждане и утвърждаване от Министерски съвет до края на 2016г.

## 2. Уведомявам Ви също, че в:

- Цитираната от Вас разпоредба на чл. 18, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, определя максимален срок, но не и минимален срок, а именно **в 30-дневен срок от уведомяването** по чл. 10 или от отстраняване на нередовностите по чл. 11, ал. 1, или в 15-дневен срок от изтичане на срока по чл. 15, ал. 4 или по чл. 17 компетентният орган издава решение, с което съгласува по чл. 31, ал. 7 от ЗБР плановете, програмите, проектите или инвестиционните предложения, за които прецени, че няма вероятност да окажат значително отрицателно въздействие върху защитените зони тоест налице е законово определена възможност за произнасяне от компетентния орган. В случая компетентния орган е МОСВ и същото е заинтересовано процедурата по ЕО/ОС на ПУРН да приключи във възможно най-кратък срок;
- Разпоредбата на чл. 20, ал. 6 от Наредбата за ЕО определя, че консултациите по доклада за ЕО по ал. 1 - 3 започват само след произнасяне на компетентния орган с положителна оценка по доклада за оценка на степента на въздействие по ал. 5, за което уведомява писмено възложителя. **В 5-дневен срок** след писменото уведомяване компетентният орган осигурява обществен достъп до доклада за оценка на степента на въздействие за срок 30 дни чрез публикуване на своята интернет страница независимо от задълженията на възложителя по ал. 1 и 2. В посочената разпоредба е определен максималния срок, без да е определен минимален такъв, тоест компетентния орган може да се произнесе и в по - кратък срок;
- В разпоредбата на чл. 24, ал. 3 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, **компетентният орган извършва оценка на качеството на доклада в 30-дневен срок от внасянето му.** В посочената разпоредба е определен максималния срок, без да е определен минимален такъв, тоест компетентния орган може да се произнесе и в по - кратък срок;
- **Чл. 20, ал. 6 от Наредбата за ЕО определя, че консултациите по доклада за ЕО по ал. 1 - 3 започват само след произнасяне на компетентния орган с положителна оценка по доклада за оценка на степента на въздействие по ал. 5, за което уведомява писмено възложителя. В 5-дневен срок след писменото уведомяване компетентният орган осигурява обществен достъп до доклада за оценка на степента на въздействие за срок 30 дни чрез публикуване на своята интернет страница независимо от задълженията на възложителя по ал. 1 и 2. В посочената разпоредба е фиксиран срок 30 дни.**

На основание гореизложеното, считам че посочените срокове за изпълнение на поръчката са реалистични и при добра организация са изпълними.

С уважение,

**ВАНГЕЛИЯ ИВАНОВА**

Директор на Басейнова дирекция  
„Западнобеломорски район“

