



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция Западноромански район - Благоевград

Изх. № 10-04-3(3)/21.06.2018 год.

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Относно: Искане за разяснение по обществена поръчка с предмет: **Определяне на зони за възпроизводство на рибната фауна (чрез провеждане на проучвателен мониторинг на риби, за определяне на зони в реки или участъци от реки, които да бъдат защитени от хидроморфологичен натиск, с цел опазване на размножаването на рибните видове) разположени в териториалния обхват на Басейнова дирекция „Западноромански район“**

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило запитване, в съответствие с изискванията на чл.189 от Закона за обществените поръчки, по долу предоставяме следното разяснение:

Запитване: в т.4 от Информация към обява за събиране на оферти № 01/15.06.2018 г. е указан срок за изпълнение на обществената поръчка 20 ноември 2018 г., а в т.IV от Технически спецификации „Срокове за изпълнение и приемане на работата“, е указан срок 20 октомври 2018 г.

Въпрос:
Кое е вярното?

Отговор:

В действителност в предоставената за улеснение на възложителите Информация към обява за събиране на оферти в т.4 „срок за изпълнение на обществената поръчка“ е посочено – 20 ноември 2018 г., но в Раздел „Срокове за изпълнение и приемане на работата“ от същата информация е указано, че срокът за изпълнение на обществената поръчка е от датата на сключване на договора до 20 октомври 2018 г., в който срок Изпълнителя следва да внесе Финален Доклад.

Услугата, която следва да се възложи с обявената обществена поръчка трябва да бъде изпълнена в съответствие с Техническите спецификации на възложителя, поради което срокът посочен в техническите спецификации е срокът за изпълнение на обществената поръчка - 20 октомври 2018 г.

В чл. 2 от проекта на Договор също е посочено, че договорът е със срок на действие до 20.10.2018 г., като в този срок не се включва срокът за приемане на неговото изпълнение, както и сроковете за отстраняване на забележки в случай, че има такива.

Допуснатото противоречие представлява техническа грешка и не опорочава законосъобразното провеждане на процедурата.

ИНЖ. РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ
*Директор на Басейнова дирекция
„Западнобеломорски район“*

